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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На проектирование объекта «Складской комплекс для хранения.»
	1. 
	Наименование объекта
	Складской комплекс для хранения. Площадь 18 000 кв.м.

	2. 
	Район, пункт площадки строительства
	 Краснодарский край, Сочинская ТЭС, г. Сочи, ул. Транспортная , д. 133.

	3. 
	Вид строительства
	Новое строительство

	4. 
	Стадийность проектирования
	Проектная и рабочая документация

	5. 
	Финансирование
	Собственные средства Заказчика

	6. 
	Авторский надзор
	Не требуется

	7. 
	Требования к проектировщику
	1. Обязательно членство СРО (п.2 ст47 Градостроительного Кодекса РФ) в области архитектурно-строительного проектирования, наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ которые оказывают влияние на безопасность опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии). СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств участника закупки по договору, который заключен с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности Исполнителя по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.
Исполнитель должен иметь опыт выполненных ранее не менее 5 аналогичных проектов строительства, эти объекты должны быть полностью реализованы: построены и приняты в эксплуатацию соответствующими государственными службами технического надзора

	8. 
	Назначение объекта
	Складские

	9. 
	Период строительства
	(1) 2019 г.

	10. 
	Очередность строительства
	Строительство предусмотреть в одну очередь.

	11. 
	Срок выполнения проектных работ
	[bookmark: _GoBack]250 календарных дней с момента подписания договора включая проведение экспертизы. 

	12. 
	Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность
	нет

	13. 
	Принадлежность к опасным производственным объектам;
	нет

	14. 
	Пожарная и взрывопожарная опасность
	Определить проектом

	15. 
	Наличие помещений с постоянным пребыванием людей
	да

	16. 
	Уровень ответственности
	нормальный

	17. 
	Перечень исходных документов, предоставляемых заказчиком
	1. Градостроительный план земельного участка
2. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок
3. Свидетельство о государственной регистрации права на здание ПК1
4. Паспорт БТИ на ПК1 (и Исполнительная документация на здание)
5. Свидетельство о государственной регистрации права на здание ПК2
6. Паспорт БТИ на ПК2 (и Исполнительная документация на здание)
7. Отчет о геологических изысканиях
8. Отчет о геодезических изысканиях
9. Технические условия на подключение к инженерным сетям эл.снабжения
10. Технические условия на подключение к инженерным сетям водоснабжения, водоотведения (в т.ч. К2)
Технические условия на подключение к инженерным сетям связи, видеонаблюдения, контроля доступа и локальной вычислительной сети

	18. 
	Основные требования
	Разработка проектной документации и рабочей документации, выполняется в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 г. «О составе разделов и требованиях к их содержанию».
Комплект рабочей документации согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации

	19. 
	Площадь объекта
	Площадь склада 18000 м2, 
в т.ч. 3000 м2 – склад ЦМС;
11. 15000 м2 – Складской комплекс для хранения

	20. 
	Общие технологические решения
	1. Хранимый товар – крупная кухонная бытовая техника (количество плит  50 тыс. шт; складирование варочных поверхностей на паллетах, вытяжек 67 секций х 12=800 паллет. Склад комплектующих и материалов размещает 70*16=1120 паллет).
Размеры единиц хранения:
- крупная кухонная бытовая техника 2000х1000х2200 мм
- варочные поверхности 1000х1000х300 мм
Вытяжки 1000х1000х1000 мм 
2. Хранение на полу в штабелях – плиты в 4 яруса; жарочные шкафы – в 3 яруса.
3. На паллетах на стеллажах (ГОСТ Р 55525-2013)– варочные поверхности, вытяжки, материалы и комплектующие изделия. Размер европаллет – 1200х800 мм и/или 1200х1200
4. Количество погрузочных терминалов – 8 шт. Предусмотреть уравнительные платформы.
5. Предусмотреть площадку для маневрирования транспорта (в зоне погрузочных терминалов).  Грузовой автотранспорт длиной 20 м (7 класс)
6. Транспортировка готовой продукции  и комплектации  по складу осуществляется электропогрузчиками грузоподъемность. 2 тн .
7. Предусмотреть транспортные галереи: Из корпуса ПК-1 в осях 6-7/У. Из корпуса ПК-2 – в осях 22-23/У. Транспортировка готовой продукции в склад производится через транспортные галереи из ПК1. Разработать оптимальный вариант технологии транспортирования. Со сборочного конвейера плиты транспортируются с рольганга с тактом 30 секунд. Габариты изделия 710х680х980, вес 60 кг 
8. За отм.0,000 (чистый пол) принять отм.+1,100 от уровня пола ПК-1
9. Грузоподъемные механизмы на складе – отсутствуют
10. Количество сотрудников (максимально в смену) – 50 чел. (в т.ч. мужчин 35; женщин-15)
Режим работы – в 2 смены по 8 час.

	21. 
	Требования к архитектурным и объемно-планировочным решениям
	Склад разделен на зоны:
1. Зона ЦМС площадью 3000 м2. Предусмотреть зону приемки товара, зону хранения и зону комплектации для отправки товара;
2. Зона склада готовой продукции площадью 15000 м2 (в т.ч. административно-бытовые помещения для персонала). Предусмотреть выделенные зоны:
3. - зона приемки готовой продукции (расположение  рядом с транспортировочным конвейером);
4. - огражденная зона хранения готовой продукции;
5. - офисный блок. Расположение в 2 яруса. с окнами в в склад и на погрузочную зону.
Предусмотреть санитарно-бытовые помещения согласно действующих тех.регламентов. 
Предусмотреть помещения для персонала (объемы примерные, условия зависят от привязки на месте и конструкции):
До 20 м2 - входной контроль (ГВК), 
До 30 м2 с разделением внутри на 3 зоны – группа Приемки и Учета ЦМС
До 30 м2 с разделением внутри на 3 зоны – группа Приемки и Учета СГП
До 36 м2 – помещение персонала склада, 
До 36 м2 – помещение приема пищи, 
До 36 м2 с разделением на 2 зоны –помещение персонала (раздевалки муж. и жен.),
До 12 м2 – помещение руководителя Склада,
До 12 м2 – помещение водителей 
6. Предусмотреть помещение для зарядки аккумуляторов:
- зарядных постов – 10;
- площадь – 108 м2;
-предусмотреть кран-балку грузоподъемностью 2 тн
- к зарядке предусмотрены тяговые кислотные аккумуляторы
7. Предусмотреть помещения:
- эл.щитовая;
- тепловой узел;
- место парковки и обслуживания погрузчиков;
- место зарядки поломоечных машин, предусмотреть место слива воды.
8. Минимальная ширина проездов внутри склада – 3,7 м:
9. Минимальный радиус поворота – 4 м.
10. Для въезда транспорта в склад предусмотреть въездной пандус (2 шт) шириной не менее 4 м
11. Высота до низа строительных конструкций – 7,2 м
12. Цветовое решение: фасад – цвет Pantone 300 СV, CMYK 100 44 0 0, RGB 0 121 194, RAL 5015, ORACAL 052 , 
кровля – цвет - Pantone 877 СV, RAL 9006, Серебряная фольга, Серебристый металл.

	22. 
	Требования к конструктивным решениям
	Фундаменты – железобетонный;
Каркас – металлоконструкции. Шаг колонн 12х18 м, по периметру здания – 6 м;
Наружные ограждающие конструкции –  сэндвич-панели;
Цоколь – сборные железобетонные панели;
Внутренние стены и перегородки – решить проектом. Решение согласовать с Заказчиком
Остекление - Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей (ГОСТ 30674-99)
Кровля – решить проектом, решение согласовать с Заказчиком;
11. Пол – бетонный (рассчитанный на сосредоточенную нагрузку – 1000 Н/см2). Покрытие пола – полиуретановое для пром.зданий

	23. 
	Требования к инженерному обеспечению:
	1. Электроснабжение – от внутризаводских сетей согласно тех.условиям, предоставляемым Заказчиком. Категория надежности электроснабжения – 3. 
2. Отопление – воздушно-отопительные агрегаты. Температура внутренних помещений: склад  +50С; административные помещения – +18 +220С.
3. Водопровод и канализация – от внутризаводских сетей согласно тех.условиям, предоставляемым Заказчиком. Материал труб: стальные, полипропиленовые, полиэтилен
4. Ливневая канализация дождевых стоков – внутренний водосток с эл.подогревом водоприемной воронки
5. Молниезащита – в соответствии с РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений
6. Электроосвещение – светодиодные светильники. Освещение предусмотреть отдельными группами (зонами) в целях рационального использования эл.энергии. Предусмотреть установку датчиков движения.
13. Вентиляция – в соответствии с действующими регламентами с установкой рекуперации тепла.

	24. 
	Требования к составу, порядку и форме представления проектной продукции
	1. Общая пояснительная записка
2. Схема планировочной организации земельного участка
3. Архитектурные решения
4. Конструкции железобетонные
5. Конструкции металлические
6. Электроснабжение
7. Электроосвещение
8. Силовое электрооборудование, Молниезащита
9. Водоснабжение и канализация
10. Наружные сети водоснабжения и канализации
11. Отопление, вентиляция и кондиционирование
12. Тепловые сети
13. Система охранной сигнализации.
 (Обязательное подключение к действующим системам на функционирующих комплексах).
14.  Система контроля доступа. 
 (Обязательное подключение к действующим системам на функционирующих комплексах). 
15. Система видеонаблюдения. 
Обязательное подключение к действующим системам на функционирующих комплексах).
16. Локальная вычислительная сеть. 
Обязательное подключение к действующим системам на функционирующих комплексах). 
17. Сети связи. 
Обязательное подключение к действующим системам на функционирующих комплексах).
18. Технологические решения
19. Проект организации строительства
20. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
21. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. (Обязательное подключение к действующим системам на функционирующих комплексах).
22. Автоматическая система пожаротушения (при необходимости)
23. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
24. Энергоэффективность
25. Смета на строительство. Сметную стоимость строительства определить в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительств на территории РФ». 
Сметную документацию разработать в двух уровнях цен: в базовом уровне цен 2001 и текущем уровне на период проведения экспертизы


	25. 
	Требования по согласованию проектных решений
	К согласованию подлежат:
1. План расположения технологического оборудования;
2. Схема движения транспорта внутри склада;
3. Спецификация на внутрискладской транспорт (марка, количество);
4. Карточка согласования строительных материалов
7. Цветовое решение фасадов

	26. 
	Условия оплаты
	Оплата производится по этапам приемки работ:
1. После предоставления проектной документации – 20%
2. После предоставления Заключения экспертизы – 40%
После предоставления рабочей документации – 40%

	27. 
	Срок выдачи продукции
	1. Проектная документация – 80 календарных дней
2. Заключение экспертизы – 45 календарных дней
5. Рабочая документация – 25 календарных дней

	28. 
	Особые условия
	1. Заказчик получает исключительные права на использование проектной и рабочей документации
2. Предусмотрен договор о конфиденциальности
3. Предусмотреть использование при строительстве материалов отечественного производства. Импортные материалы используются при отсутствии альтернативы

	29. 
	Количество экземпляров отчета
	Проектная документация: на бумажном носителе – 3 экз; в электронном виде (на жестком носителе) в формате AutoCAD, Word, pdf, Exсell, XML – 1 экз
3. Рабочая документация: на бумажном носителе – 5 экз; в электронном виде (на жестком носителе) в формате AutoCAD, Word, pdf, Exсell, XML – 1 экз

	30. 
	Требования к формату документов, предоставляемых в электронной форме
	1. Сводный сметный расчет, Сметные расчеты: 
.xlsx, xml (ПК "ГРАНД-Смета"). Материал должен быть продублирован с подписями и печатями в формате .pdf.
2. Ведомости объемов работ:
pdf с подписями поставщиков и заказчика.
3. Документы, обосновывающие цену материалов, отсутствующих в ценниках базового периода (прайс-листы): pdf с подписями разработчиков и заказчика.
4. Содержание документов:
- Одна книга документации - один документ. Не допускается формирование документации по принципу "одна страница - один документ".
Структура каталога переданной документации должна быть следующей:
- Папка-каталог "Проектная документация";
- Папка-каталог "Рабочая документация";
- Иные папки (по необходимости).
3. 5.    Графические документы в формате AutoCAD (2006)

	31. 
	Приложения
	Примерный План-схема расположения склада. Планировка внутренних помещений 

	32. 
	
	

	33. 
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